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PRET NO. 2000003279
DON NO. 2000003280

ACCORD DE FINANCEMENT

Projet d'insertion Economigue, Sociale et Solidaire (IESS-Kairouan)

LA REPUBLIQUE TUNISIENNE

et le

FONDS INTERNATIONAL DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE

Signé a Rome, Italie

le 10 février 2020




Section B

1 Le montant du prét est de vingt millions sept cent cinquante mille Euro
{20 750 000 EUR).

24 Le montant du don est de six-cent trente mille Euro (630 000 EUR).

3. Le prét est accordé & des conditions ordinaires, & un taux d'intérét variable composé
d'une marge fixe, avec un delai de remboursement de vingt-deux (22) ans, dont un différé
d'amortissement de sept (7) ans.

4, La monnaie de paiemant au titre du service du prét est I'Euro.
5.  L'exarcice financier débute ie 1¢" janvier et cléture le 31 décembre.

B. Le remboursement du principal et |2 paiement de la commission de service du prét
sont exigibles le 1 avril et le 1* octobre.

7 L'Emprunteur ouvrira, au nom du Projet deux comptes désignés en devises, 3 la
Banque Centrale de Tunisie. Le premier compte recevra les fonds du prét du FIDA et, le
second compte recevra les fonds du don du FIDA. L'Emprunteur informera le Fonds das
représentants autorisés a gérer les comptes désignés,

8. L’Emprunteur fournira des fonds de contrepartie aux fins du Projet pour un montant
total éguivalent a 14 230 000 Euro. Ces fonds représentent la contribution de I'Emprunteur
au financement du Projet et I'ensemble des droits, impdts et taxes sur les biens et services
grevant le Projet.

Section C

1. Le Ministére de I'agricuiture, des ressources hydrauliques et de la péche (MARHP),
en sz gqualité d'Agent principal du projet et mazitre d'ouvrage assume ['entiére
responsabilité d’exécution du Projet 2 travers le Commisszariat Régional au Développement
Agricole (CRDA) de Kairouan et [‘'unité de coordination centrale des projets & la Direction
Générale du Financement, de |'Investissement, et des Organismes Professionnels
(DGFIOP).

2. La date d'achévament du Projet est fixée au sixiéme anniversaire de la date d’entrée
en vigueur du présent accord et la date de cléture du financement sera six (6) mois pius
tard, ou toute autre date désignée par Iz Fonds par notification a 'Emprunteur.

3. Un examen a mi-parcours serz effeciué conformément aux dispositions de iz
Section 8.03 alinéas b) et c) des Conditions générales. Toutefois, les Parties peuvent
convenir d'une date différente pour I'examen & mi-parcours de la mise en ceuvre du Projet,

4, Ll'acquisition de biens, travaux et services financés par |'accord sesra régis les
procédures en vigueur en Tunisie et acceptables au regard des principes du Fonds en la
matiére. Un plan de passation de marchés basé sur le PTBA sera élaboré chaque année,

Ce plan spécifiera, entre autres, les méthodes de passation, les co(its estimatifs, et
I’échéancier.




Le présent accord, en date du 10 février 2020, a été établi en langue francaise en deux (2)
axemplaires originaux, un (1) pour le Fonds et un (1) pour 'Emprunteur.

REPUBLIQUE TUNISIENNE

157 -

§ 3

Samir Taigb
Ministre de I'agriculture, des ressources hydrauliques
=t de |z péche de la Republique Tunisienne

FONDS INTERNATIONAL
DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE

~
Wwsor

Gilbert F. Houngbo

Président

Par délégation:

Donal Brown

Vice-Président adjoint

Départament gestion des programmes

-




Sous-composante 1.3 - Promotion des AGR: |2 promotion des AGR constitue I’'un des piliers
essentiels de "I'approche Graduation" adoptée par le Projet. L'émergence de microprojets
d'AGR sera facilitée par le coaching régulier des familles présenté en sous-composante 1.2,
et en particulier de l'approche GALS gui permettra aux familles de sélectionner les
potentiels bénéficiaires des AGR. La promotion d'AGR durzbles permettra I'augmentation
de |z résilience des familles aux effets du changement climatique. Au moins deux tiers des
AGR supportées par le FIDA seront sélectionnées pour leur meilleure adaptation au
changement climatigue dans iz zona du Projet.

Composante 2 - Intégration économigue st filigres inclusives et durables.

La Composante 2 soutiendrz l'intégration économigue des petites exploitations agricoles
et des petits éleveurs et lz valorisation des produits locaux, =n intervenant sur
'amélioration du potentiel productif adapté au changement climatique; le renforcement
des capacités des producteurs =t dz leurs organisations; la mise en relation des
producteurs avec les acteurs privés des filieres par l'encouragement de partznariats
durables.

Cette composante visera également ['intégration des familles nécessiteuses soutenues par
la Composante 1, qui auront développe des AGR viables, pour faciliter leur mobilité
économigue.

La composante sera organisée en trois sous-composantes:

Sous-composante 2.1 - Infrastructures productives et adaptation au changement
climatique: La sous-composante 2.1 aurz pour objectif de restaurer le potentiel productif
au profit des petits producteurs et des petits éleveurs. Elle permettra la recharge des
nappas souterraines par la diminution des prélévements hydrauliques, I'augmentation de
I'efficience de l'utilisation de I'eau a vocation agricole et I'amélioration des infrastructures
de collecte des saux de piuies. La sous-composante inclut sussi la mise en ceuvre de
mesures de CES, des actions de remembrement dans les périmetres en sec et le
désenclavement des zonas de production et des micro-zones ciblées dans Iz
composante 1.

Sous-composante 2.2 - Renforcement des capacités des acteurs et de leurs organisations:
Les interventions du Projet ne peuvent étre durables sans un renforcement des capacités
des différents acteurs, soit exploitants agricoles et éleveurs, groupements informels et
formels de producteurs, animateurs et facilitateurs, personnel des agences publiques,
partenaires.

Sous-composante 2.3 - Valorisation des produits de terroir et partenariats économigues:
La sous-composante 2.3 a pour objectif de faciliter I'inclusion des petits producteurs dans
les filieres locales dans la continuation de |z sous-composante 2.2.

Composante 3 -Gestion du Projet.

La Composante 3 assurera la gestion administrative et fiduciaire du Projet et comprendra
deux sous-composantes:

Sous-composante 3.1 - Gestion des savoirs qui regroupera les études d‘impact agricole du
Gouvernorat, les activités de suivi-évaluation, de disséminztion des connaissances, y
compris sur les aspects relatifs a ['adaptation au changement climatique, et les activités
de dialogue politique sur |z lutte contre la pauvreté par la graduation, I'autonomisation
des femmes et des jeunes, l'utilisation durable des eaux et des sols, et l'inclusion des
pauvres dans les filiéres agricoles.

Sous-composante 3.2 - Personnel et Equipement qui inclura le renforcement des capacités
logistigues du CRDA, de la DRAS et de la DGFIOP, I'AT ponctuelle, I'équipement et la
logistique, les salaires et le fonctionnement du personnel de I'UGO.




Le syst2me de suivi expérimental exploitera i‘outil INJEZ et sera complété par des outils
et supports spécifiques exigés par le FIDA et le FACC pour mesurer I'impact du Projet sur
la réduction des effets du changement climatique et sur iz résilience de la population & ces
phénomeénes, au travers d'indicateurs pertinents détaillés au niveau ds l'étude de Iz
situation de référence. Le supervision du Projet est assurée chague année par le FIDA.
Aux missions de supervision s'zjouteront éventuellement des missions d'appui 2 la mise
2n cauvre.

Une ravue & mi-parcours sera effectuée & la fin de la troisigme annge d'execution.
L'examen & mi-parcours appréciera, notamment, la réalisation des objectifs du Projet et
les difficultés rencontrées, il recommandera, éventuellement, de réorienter la conception
du Projet et de le restructurer si necessaire pour atteindre lesdits objectifs et résoudre
lesdites difficultés.

5. Partenariats.

5.1. Ministere des affaires sociales (MAS): Une convention tripartiite de partenariat entre
le MARHP, le MAS et I'UTSS clarifiera le rble et las attributions de chague structure dans le
renforcement des capacités des familles nécessiteuses et 3 revenu iimité, la mise en czuvre
des activités génératrices de revenus aux familles éligibles, la réalisation d'activités
nutritionnalles, d'alphabétisation, et d’éducation financiare.

A travers cette convention, le Ministére des affaires sociales prendra en charge les
allocations familiales aux familles sur son budget national, les salaires des travailleurs
sociaux existants, le financemeant du travail régzlien des structures du MAS, et fournira
toutes les informations et les enquétes sociazles nécessaires pour la mise 2n csuvre du
Projet. Le Projet prendra en charge toutes les charges supplémentaires pour le
renforcement des capacités et de mise en place et suivi des AGR.

5.2. L'Union Tunisienne de Soliderité Sociale (UTSS) sera en méme temps le partenaire
stratégique principal dans iz mise en csuvre du Projst et le maitre d'ceuvre délégué des
sous-composantes 1.2 et 1.3, et ce a travers une convention spécifique de mise en ceuvre
entre le CRDA et 'UTSS.

5.3. Partenaires privés: La clé du succeés de I'approche filiére promue par le Projet repose
sur I'implication des acteurs privés, éleveurs organisés et entreprises de |'aval des filiéres
dans le cadre de partenariats public-privé {4P) dans lequel le Projet jouera un rdie de
facilitation. Pour la mise en ceuvre des appuis sux filieres, le Projet IESS conclura des
partenariats avec tout autres projets financeés par des partenaires technigues et financiers
et notamment le projet PAMPAT mis an cauvre par |'ONUDI.

~

B. Gestion des savoirs.

La gestion des savoirs contribuera a ce que le Projet atteigne son objectif de
développement, & savoir renforcer la résilience sociale, économique et climatigue des
familles les plus pauvres des collines de Kairouan. Un plan de gestion des savoirs et
communication sera élaboré par un prestataire au démarrage afin de s'assurer que le
personnel du Projet et les partenairas de mise en ceuvre seront en mesure de générer,
d'zccéder et d'utiliser las connaissanceas et les informations.

Z. Manuel de mise en ceuvre du Projet.

Les modalités de mise en csuvre du Projet sont détailiées dans le manuel de procédures
établi a cet effet et fera partie intégrante de la conception du Projet.







